



Pruszcz Gdański, 30.05.2019 r.

Erontrans Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 64B, PL 83-000 Pruszcz Gdański

Sad Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

KRS 0000188378, NIP PL5890011743, REGON 190255764

Tel. + 48 058 773 93 00, Fax +48 058 773 93 33

e-mail: program3.2@erontrans.pl

<http://www.erontrans.pl>

**INFORMACJA O USZCZEGÓLOWIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019  
z dn. 29.04.2019 r.**

W dokumentacji wprowadzono następujące uszczegółowienie:

– **Zapytanie ofertowe Pkt. II przedmiot zamówienia**

Było:

Przedmiot zamówienia składa się z czterech części:

Jest:

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

Zmiana porządkowa, nie wprowadzająca istotnych zmian w treści zapytania ofertowego.

– **Zapytanie ofertowe Pkt. V Terminy, forma i miejsce składania ofert:**

Było:

Termin składania ofert: 31.05.2018


Jest:

Termin składania ofert: 4.06.2019 r. g. 12:00

– **Zapytanie ofertowe Pkt. VII. Warunki zmiany umowy, ust. 1 pkt. b i c:**

Było:

b.) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a)



zewnątrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkiem nie można zapobiec);

c.) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.

Jest:

b.) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie lub należyte wykonanie umowy, w zakresie zmiany postanowień umowy dotyczących zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, ceny, terminów dostaw naczep, adekwatnie do przyczyny powodującej konieczność zmiany i jej skutków – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkiem nie można zapobiec);

c.) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień umowy dotyczących zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, ceny, skrócenia terminów dostaw naczep, adekwatnie do przyczyny powodującej konieczność zmiany i jej skutków

Zmiana uszczegóławiająca, nie wprowadzająca istotnych zmian w treści zapytania ofertowego.

– **Zał. 4 wzór umowy §6 ust. 1 pkt. b i c:**

Było:


b.) wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkiem nie można zapobiec);

c.) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.

Jest:

b.) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie lub należyte wykonanie umowy, w zakresie zmiany postanowień umowy dotyczących zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, ceny, terminów dostaw naczep, adekwatnie do przyczyny powodującej konieczność zmiany i jej skutków – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkiem nie można zapobiec);

c.) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień umowy dotyczących zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, ceny,





Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



skrócenia terminów dostaw naczep, adekwatnie do przyczyny powodującej konieczność zmiany i jej skutków

Zmiana uszczegóławiająca, nie wprowadzająca istotnych zmian w treści wzoru umowy.

PROKURENT

*Waldemar Eron*  
Waldemar Eron

.....  
podpis

Członek Zarządu

*Małgorzata Burzak*  
Małgorzata Burzak

**ERONTRANS Sp. z o.o.**  
83-000 Pruszcz Gdański  
ul. Grunwaldzka 64 B  
tel. 58 77-39-300; NIP 589-00-11-743